



Resumen documentación a presentar por parte de las empresas para CPP MECAOLIVAR

FASE I PREPROTOTIPADO

ETAPA 1

Objeto: Convocatoria de solicitudes de propuestas de solución a cada lote.

Presentación: **Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos**

Carpeta 1: Documentación general

- Escritura constitución con estatutos.
- Poder de representación y DNI compulsado.
- Cuentas Anuales presentadas en el Registro Mercantil.
- Declaración plena capacidad de obrar y no incurso de prohibiciones de contratación.
- Certificado de Agencia Tributaria y SS.
- Certificado Anexo II-B.
- Certificado Anexo II-C.
- Identificación de correo electrónico según Anexo IX.

Carpeta 2: Documentación técnica

- Solvencia Técnica según instrucciones Anexo III.
 - Experiencia previa en el campo de trabajo (diseño y desarrollo de maquinaria agrícola y fabricación de maquinaria de recolección de olivar).
 - Indicación de personal, medios, oficina técnica, patentes, maquinaria fabricada, etc.
- Porcentaje de subcontratación (Máximo 60%). Señalar importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista.

Sobre 2: Documentación a criterios de selección valorados mediante un juicio de valor.

Documentación según Anexo IV. Documentación resumida, que aporte una o varias soluciones para el proyecto planteado de cada lote, máximo 30 folios en DIN A-4 letra Arial 11 a doble espacio (Papel y CD).

- Principales productos de fabricación, distribución y venta.
- Principales mercados de distribución y venta.
- Personal actual de la empresa y organigrama.
- Lista de patentes y publicaciones relaciones con el objeto del contrato ya sean propias o cuyos derechos de explotación pertenezcan a la empresa.
- Relación de productos y maquinaria fabricada por el licitador en los últimos cinco años indicando el inicio de la fabricación de dichos modelos.
- Actividades previas de I+D de la empresa o con colaboración con entidades públicas y repercusión de dichas actividades en su entorno y aplicación.
- Relación de instalaciones y medios que la empresa destinará a la realización del contrato.
- Relación detallada personal fijo y eventual que la empresa destinará al proyecto.
- Propuesta de solución planteada al objeto del contrato que responda razonadamente punto por punto a requisitos expuestos en la demanda tecnológica del pliego técnico.
- Cronograma aproximado de las actividades a desarrollar durante el contrato y su adecuación al ciclo de cultivo.

Publicación: <https://contrataciondelestado.es>

www.mecaolivar.com

Aspectos a valorar según su importancia: 1) innovación 2) Metodología 3) Adecuación a propuesta 4) Hitos del proyecto y plan de contingencia.

Sobre 3: Documentación a criterios de selección valorados mediante aplicación de fórmulas.

Documentación según Anexo V. Proposición económica (firmada y fechada)

ETAPA 2

Objeto: Máximo 4 candidatos para desarrollo de la propuesta.

Plazo: 75 días naturales desde adjudicación de esta Fase I Etapa 2.

Importe: Según Líneas. Pliegos Técnicos.

Presentación: **Sobre 4: Documentación a criterios de selección valorados mediante un juicio de valor.**

Estudio de viabilidad del proyecto y diseño conceptual de la idea propuesta que incluya la documentación según Anexo IV. Esta documentación debe ser acorde a la presentada en sobres anteriores pero más extendida. (Formato papel y CD)

- Memoria técnica:
 - Estado de la técnica en la línea a desarrollar
 - Metodología a utilizar para el desarrollo de la línea (fase de diseño, procesos de fabricación y desarrollo, planificación de los ensayos, desarrollos auxiliares, etc.)
 - Soluciones técnicas para los requisitos planteados en la demanda tecnológica y explicación razonada.
- Modelo CAD del prototipo planteado para desarrollar
- Descripción y funcionamiento de los mecanismos más influyentes en dicho prototipo.
- Esquemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos y/o auxiliares principales.
- Mejoras o prestaciones superiores a las solicitadas como por ejemplo:
 - El desarrollo de un plan de negocio futuro para las ideas y soluciones aportadas.
 - Realización de informes o trabajos adicionales a los exigidos.
 - Potenciación de otras colaboraciones entre el licitador y la Universidad de Córdoba de carácter científico o técnico relacionadas con el objeto de cada lote.
 - Participación en seminarios, visitas, bolsas de prácticas para los alumnos o similares con la UCO.
 - Propuestas de ensayos y estudios a desarrollar para el desarrollo correcto de los contratos a realizar.
- Relación de problemas planteados por la empresa para la solución del prototipo planteado en su línea para la resolución de los mismos durante el desarrollo del proyecto.
- Tiempo de exclusividad

FASE II

PROTOTIPADO

Objeto: *Máximo 2 candidatos para el desarrollo del proyecto.*

Previo: En 10 días tiene que presentar documentación requerida (Certificado Agencia Tributaria, SS, escritura UTE, certificado de contratación seguro clausula 15, Impuesto sobre Actividades Económicas)

Presupuesto: 40% desde la formalización del contrato hasta 31/12/2014
30% máximo hasta 30/06/2015
30% máximo hasta 31/12/2015

Calendario aproximado:

HITO	FECHA aproximadas
Fase I Etapa 1	
Publicación pliegos de los pliegos administrativos y técnicos.	21/02/2014
Plazo de presentación de documentación por parte de las empresas. Sobre 1,2,3. Propuesta de solución.	Desde 22/02/2014 hasta 02/04/2014 (40 días naturales)
Apertura sobre 1 por la Comisión de contratación de la UCO.	03/04/2014
Plazo solicitud subsanaciones de errores	Desde 03/04/2014 hasta 06/04/2014 (3 días naturales)
Apertura sobre 2 por la UCO. Reunión de Comisión de contratación.	10-11/04/2014
Plazo de valoración de la documentación relativa a los pliegos técnicos. Juicio de valor	Desde 11/04/2014 hasta 22/04/2014
Apertura sobre 3 por la UCO. Reunión para la selección de candidatos (4 empresas máx por línea).	23/04/2014
Acuerdo de colaboración y compromiso por parte de los candidatos seleccionados.	
Fase I Etapa 2	
Plazo presentación documentación por parte de las empresas. Sobre 4. Estudio de viabilidad.	Desde 26/04/2014 hasta 10/07/2014 (75 días naturales)
Reunión de la Comisión de contratación y selección de los candidatos definitivos (2 empresas máx por línea).	Desde 11/07/2014 hasta 21/07/2014
Firma de contratos.	25/07/2014
Fase II	
Diseño, desarrollo y construcción de prototipos precomerciales que cumplan con los requisitos establecidos en la demanda tecnológica.	Desde 26/07/2014 hasta 01/12/2015
Presentación de informes bimestrales y seguimiento.	Desde 30/09/2014 hasta 31/12/2015
Fin de la contratación.	31/12/2015